
Artikel 1. UAV 2012
1.1 �Met de van toepassing verklaring van deze algemene voorwaarden zijn tevens de Uniforme 

Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewer-
ken 2012 (UAV 2012) van toepassing, waarbij de opdrachtnemer zal worden beschouwd als 
aannemer volgens de UAV 2012 en het door de opdrachtnemer aangenomen werk als het 
werk, beide in de zin van § 1 lid 1 UAV 2012 .

1.2 �In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de UAV 2012 prevaleren 
deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
2.1 �De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte van de opdrachtnemer of 

door een schriftelijke overeenkomst. Indien niet schriftelijk binnen acht werkdagen na ontvangst 
door de opdrachtgever van een schriftelijke bevestiging van een mondelinge opdracht de 
juistheid daarvan wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.

2.2 �Tenzij anders overeengekomen zijn de tekeningen, technische specificaties en voorwaarden van 
de principaal dan wel de opdrachtgever niet van toepassing.

2.3 �Alle niet met name in de overeenkomst genoemde werkzaamheden maken geen onderdeel uit 
van de overeenkomst.

2.4 �Tenzij anders overeengekomen, zijn in elk geval de volgende werkzaamheden en kosten voor 
rekening van de opdrachtgever: 
- belasting op de toegevoegde waarde (BTW); 
- �het treffen van alle noodzakelijke verkeersvoorzieningen, het verkrijgen van eventuele vergun-

ningen en de betaling van precariorechten;
      - verzekeringspremies; 
      - �aansluitkosten, afsluitkosten en verbruikskosten van gas, water en elektra;
      - �het op verzoek van de opdrachtgever keuren van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen (de 

kosten van deze keuringen komen voor rekening van de opdrachtgever);
- �het uitvoeren van bodem gerelateerde onderzoeken waaronder, maar niet beperkt tot, geo-

technisch, milieutechnisch, NGE (Niet Gesprongen Explosieven)- en archeologisch onderzoek;
- het maken van berekeningen en tekeningen;
- �(hoogte)maatvoering, meetwerk alsmede de controle en onderhoud hiervan tijdens uitvoe-

ring;
- �benodigd graaf-, sloop-, hak-, stut- en reparatiewerk aan constructies;
- las- en brandwerk;
- �het op hoogte brengen van paalkoppen, wanden, schermen en massieven met grondverbe-

tering;
- �het verrichten van alle grond- en bemalingswerken en het aanbrengen van hulpconstructies, 

benodigd voor stabilisering van andere constructies en de omgeving;
- �het verwijderen van alle obstakels in, op en boven de grond, welke de uitvoering van het werk 

belemmeren of schade kunnen veroorzaken;
- �het in de ontwerpfase maken van de correcte keuzes volgens de arbeidshygiënische strategie 

bij het bepalen van de funderingstechniek;
- �het treffen van voorzieningen of maatregelen ter voorkoming van geluidsoverlast, overlast 

c.q. schade aan het milieu, belendingen, installaties, informatiedragers, kabels, leidingen en 
bestratingen;

- opdrachtgeverprovisie;
- �heitoezicht, trillings- en geluidsmeting en monitoring, het kalenderen, proefbelasten, akoes-

tisch doormeten en maken/beproeven van boorkernen;
- afscherming en bewaking van het bouwterrein;
- het ter beschikking stellen van (afval)containers en de stortkosten;
- �het uitvoeren van een KLIC-melding, het markeren van ondergrondse en bovengrondse ka-

bels en leidingen en het voldoen aan de overige verplichtingen voortvloeiend uit de WIBON, 
BIBON en CROW 500-richtlijn;

- �ter beschikking stellen van schaft- en sanitaire voorzieningen conform Arbowetgeving;
- het opstellen van kwaliteits-, veiligheids- en keuringsplannen.
- �eventuele aanvullende maatregelen die noodzakelijk zijn vanwege eisen uit het Bouwbesluit.

Artikel 3. Risicoregeling, prijzen
3.1 �De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op de datum van de aanbieding 

geldende belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en ande-
re kosten. Indien na de datum van de aanbieding een of meer van deze kostencategorieën een 
wijziging ondergaat c.q. ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs 
naar aanleiding daarvan te wijzigen.

3.2 �Indien door de opdrachtnemer verrekenprijzen in de zin van § 38 lid 1 jo § 39 UAV 2012 zijn op-
gegeven, vinden deze uitsluitend toepassing voor zover het werk ongewijzigd tot stand komt 
en de werkzaamheden ongewijzigd verricht kunnen worden. Indien de uitvoeringswijze wijzigt, 
worden de werkzaamheden verrekend op de voet van § 36 UAV.

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever
4.1 �De opdrachtgever zal de opdrachtnemer adequaat informeren omtrent de voor de uitvoering 

van het werk relevante en al dan niet van de principaal afkomstige besteksdelen, palenplannen 
en overige stukken en kennis waarover hij beschikt. Indien voornoemde stukken geheel dan wel 
gedeeltelijk onderdeel zijn van de overeenkomst dan prevaleren deze algemene voorwaarden 
ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en voornoemde stukken. De 
opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens.

4.2 �Onverlet het bepaalde in § 5 UAV 2012 draagt de opdrachtgever er tevens zorg voor dat de 
opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk relevante c.q. prijs beïnvloedende 
geotechnische, hydrologische, archeologische en NGE gegevens, informatie over verontreini-
ging van de bodem, uit het werk komende oude bouwstoffen en door de opdrachtgever ter 
beschikking gestelde bouwstoffen, gegevens over de bouwkundige staat van belendingen als-
mede wijzigingen van werk- en/of terreinomstandigheden die de opdrachtgever van te voren 
bekend zijn of hadden moeten zijn. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid 
van de door hem verstrekte gegevens.

4.3 �De opdrachtgever staat in voor de orders en aanwijzingen die de principaal in het kader van 
het door hem gehouden heitoezicht rechtstreeks aan de opdrachtnemer geeft.

4.4 �Indien er tussen de principaal en de opdrachtgever bouwvergaderingen worden gehouden 
zonder dat de opdrachtnemer daarbij aanwezig is, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer 
in te lichten over zaken die in de vergadering aan de orde zijn gekomen, voor zover deze be-
trekking hebben op het aan de opdrachtnemer opgedragen werk. De opdrachtgever verstrekt 
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in dat geval de opdrachtnemer afschrift van de relevante passages uit de verslaglegging van de 
bouwvergadering.

4.5 �De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig voor aanvang van de werkzaam-
heden kan beschikken over de voor uitvoering van het werk benodigde goedkeuringen en 
vergunningen. De opdrachtgever verricht de nodige betalingen van heffingen en tarieven die 
eventueel verschuldigd zijn voor het gebruik van het terrein of uitvoering van de (funderings)
werken.

4.6 �De opdrachtgever stelt veiligheids- en gezondheidsfaciliteiten ter beschikking ten einde te 
voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.7 �De opdrachtgever zal alle noodzakelijke voorzieningen treffen om overlast voor de omgeving, 
schade aan belendingen en aan het milieu te voorkomen.

4.8 �De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorge-
schreven volgorde van de uit te voeren werkzaamheden, voorgeschreven paalsystemen of 
damwandprofielen en funderingstechnieken, daaronder begrepen de invloed die daarop door 
de bodemgesteldheid of door hydrologische oorzaken kan worden uitgeoefend, de staat en 
de ligging van kabels, leidingen en constructies of obstakels in de ondergrond, niet of onjuist 
verstrekte informatie waarvan de opdrachtgever ingevolge de overeenkomst verplicht is deze 
te verstrekken, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

4.9 �Onverlet de overige verplichtingen van de opdrachtgever staat hij in afwijking van § 5 lid 4 UAV 
2012 in voor de algehele geschiktheid voor door hem voorgeschreven bouwstoffen en voor 
bouwstoffen, die bij een door hem voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, 
tenzij de opdrachtnemer een keuzemogelijkheid had met betrekking tot deze bouwstoffen.

Artikel 5. Bouwterrein
5.1   �De opdrachtgever zorgt voor een goede toegankelijkheid en begaanbaarheid van het 

bouwterrein, of in geval van waterwerk voor de bevaarbaarheid naar en op het werkterrein, 
ten behoeve van het vervoer van materieel, materialen en personeel en ten behoeve van de 
uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer. De kosten van eventueel noodzakelij-
ke voorzieningen om het terrein begaanbaar en geschikt te maken voor de uitvoering van de 
werkzaamheden door de opdrachtnemer zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.2   �Het bouwterrein zal door of namens de opdrachtgever voldoende worden geïnspecteerd 
en onderhouden en zal, waar nodig, zodanig worden hersteld dat de draagkracht benodigd 
voor de uitvoering van de werkzaamheden gedurende de uitvoering van de werkzaamheden 
gewaarborgd blijft. Zo nodig wordt hiervoor door of namens de opdrachtgever een nieuw 
terreininrichtingsplan inclusief bijbehorende draagkrachtberekening opgesteld. De opdracht-
gever zal daarbij de op de datum van de opdracht actuele Richtlijn ‘Begaanbaarheid van 
bouwterreinen’ in acht nemen.

5.3   �De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vooraf verwijderen van zich bovengronds aan 
de oppervlakte bevindende obstakels, die de werkzaamheden van de opdrachtnemer of de 
kwaliteit van het werk nadelig beïnvloeden of hieraan schade toebrengen.

5.4   �De opdrachtgever zorgt er voor dat er voldoende ruimte is rond de plaats van de werkzaam-
heden van de opdrachtnemer en zijn materieel inclusief voldoende ruimte voor de bescher-
ming van belendende werkzaamheden en het eigendom van derden. De opdrachtgever zorgt 
ervoor dat de bouwveiligheidszone, hijszone en hijsgebied minimaal overeenkomstig de op 
de datum van de opdracht actuele Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid zullen zijn. De minimaal 
benodigde vrije ruimte wordt zo nodig overeengekomen.

5.5   �De opdrachtgever zorgt voor voldoende parkeergelegenheid voor opdrachtnemer en zijn 
onderaannemer en werknemers, vrij van kosten voor opdrachtnemer.

5.6   �De opdrachtgever zorgt voor de aanleg en het onderhoud van geschikte toegangsmogelijkhe-
den vanaf de openbare weg naar het bouwterrein en het opslagterrein.

5.7   �De opdrachtgever zorgt voor geschikte algemene verlichting en directe verlichting van het 
bouwterrein om veilig werken en een veilige toegang en uitgang mogelijk te maken en de 
uitvoering van het werk van de opdrachtnemer te vergemakkelijken.

5.8   �De opdrachtgever zorgt voor de levering van voldoende elektriciteit en water op het werk en 
op het terrein waar de werkzaamheden worden verricht.

5.9   �De opdrachtgever zorgt voor het regelen of omleiden van weg-, trein- of scheepvaartverkeer 
en het plaatsen, onderhouden en verwijderen van alle noodzakelijke verkeersborden en 
overige verkeersmaatregelen.

5.10 �De opdrachtgever zorgt voor schaftruimten en sanitaire voorzieningen (mede) ten behoeve 
van de opdrachtnemer conform de Arbeidsomstandighedenwet.

5.11 �De opdrachtgever dient permanent geëigende en efficiënte reddingsmiddelen ter beschik-
king te stellen en te onderhouden, inclusief reddingsboten en stuurlui waar vereist.

5.12 �De opdrachtnemer heeft het recht zijn werk af te scheiden door middel van hekken. Bij 
afscheiding van zijn werk is alleen de opdrachtnemer bevoegd daar aanwezig te zijn.

5.13 �De opdrachtnemer heeft recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging wanneer de 
uitvoering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer wordt vertraagd of indien hij 
anderszins schade lijdt, doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen op grond van 
dit artikel voldoet, tenzij de kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden in een omstandigheid 
die de opdrachtnemer kan worden toegerekend.

Artikel 6. Bodem
6.1 �De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vooraf verwijderen van zich ondergronds 

bevindende obstakels, die de werkzaamheden van de opdrachtnemer of de kwaliteit van het 
werk nadelig kunnen beïnvloeden of hieraan schade toebrengen. De opdrachtgever zorgt voor 
het verwijderen van (al dan niet door mensen gemaakte) obstakels (inclusief archeologische 
objecten) die tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden worden ontdekt.

6.2 �De opdrachtgever zorgt voor een adequate voorziening voor het verwijderen van, het verpak-
ken van of de bescherming tegen in de bodem aangetroffen giftige of schadelijke materialen. 
Indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van het werk in verband met het aantreffen van 
voorwerpen of stoffen als bedoeld in § 6 lid 16a UAV 2012 veiligheidsmaatregelen moet ne-
men, worden de hieruit voortvloeiende verplichtingen of kosten hem als meerwerk vergoed.

6.3 �De opdrachtgever draagt er zorg voor dat aan de verplichtingen op grond van de WIBON 
en BIBON en CROW 500-richtlijn is voldaan. De opdrachtgever draagt onder meer zorg voor 
de KLIC-melding en het duidelijk en gedetailleerd uitzetten, markeren of aanwijzen op de 
werkplek van de precieze locatie van bestaande ondergrondse of bovengrondse obstakels, 
kabels en leidingen. Hij verschaft tekeningen waarop de precieze positie en het precieze niveau 
ervan met betrekking tot het werk van de opdrachtnemer staan aangegeven. Hij zorgt voor een 
gedegen instructie aan de leidinggevende van de opdrachtnemer.
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6.4 �De opdrachtnemer heeft recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging wanneer de 
uitvoering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer wordt vertraagd of indien hij 
anderszins schade lijdt, doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen op grond van dit 
artikel voldoet, tenzij de kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden in een omstandigheid die 
de opdrachtnemer kan worden toegerekend.

Artikel 7. Aanvang van het werk; uitvoeringsduur
7.1 �De opdrachtgever zal in overleg met de opdrachtnemer een realistische planning opstellen. § 

7 lid 1 UAV 2012 is niet van toepassing.
7.2 �De opdrachtgever dient in overleg met de opdrachtnemer de bouwlocatie op de eerste dag 

van de overeengekomen week ter beschikking te stellen. In overleg tussen partijen wordt 
bepaald op welke dag in de overeengekomen week het werk aanvangt.

7.3 �Indien het niet mogelijk is dat de opdrachtnemer op de overeengekomen week zijn werkzaam-
heden aanvangt, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 
twee weken voor aanvang, of zoveel werkdagen als door partijen is overeengekomen, voor de 
overeengekomen aanvangsdatum waarschuwen.

7.4 �Indien de werkzaamheden door toedoen van de opdrachtgever niet in de overeengekomen 
week kan aanvangen zal met de opdrachtnemer een nieuwe aanvangsweek moeten worden 
overeengekomen welke past in de planning van de opdrachtnemer.

7.5 �Indien de aanvang of de voortgang van het aan de opdrachtnemer opgedragen werk wordt 
vertraagd door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandighe-
den of door wijziging van de overeenkomst dan wel de voorwaarden van de uitvoering, dient 
de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden 
vergoed.

7.6 �De opdrachtgever zal de stagnatiekosten, bedrijfsschade en gevolgschade, die de op-
drachtnemer lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de door 
de opdrachtgever en door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, dan wel 
andere omstandigheden, die voor rekening van de opdrachtgever zijn, aan de opdrachtnemer 
vergoeden.

7.7 �Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil en/of controle van de opdrachtnemer 
onafhankelijke, niet voor zijn risico komende oorzaak als gevolg waarvan de opdrachtnemer 
verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht verstaan: 
abnormaal hoge of lage waterstand, ijsgang, onwerkbaar weer, werkstaking, oproer, molest en 
vertraging in door de opdrachtgever en/of derden te verrichten werkzaamheden en leveringen 
buiten de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

7.8 �Indien de opdrachtnemer door gewijzigde omstandigheden, overmacht of schorsing van de 
werkzaamheden wordt gehinderd uitvoering dan wel volledig uitvoering te geven aan de over-
eenkomst, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst aan te passen. De opdracht-
nemer zal daarbij rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

7.9 �Onverlet het bepaalde in § 14 UAV 2012 zal gewijzigde uitvoering als gevolg van de in artikel 
7.8 bedoelde omstandigheden als meer en minder werk worden verrekend.

Artikel 8. Verzekering
8.1 �In afwijking van § 43b lid 1 UAV 2012 verzekert de opdrachtgever het werk vanaf de aanvang 

van het werk tot en met het einde van de onderhoudstermijn, indien overeengekomen, 
althans in elk geval tot en met de oplevering, door middel van een CAR-verzekering of een 
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, tegen alle materiële schade, verlies of vernietiging, door 
welke oorzaak dan ook, met terzijdestelling van artikel 951 en voor zover nodig artikel 932 
Boek 7 BW, tegen een zodanig bedrag, dat uit de schadevergoeding de kosten van opruiming, 
herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan kunnen worden voldaan. 
Opdrachtnemer dient meeverzekerde te zijn op deze polis en er mogen geen bepalingen 
worden opgenomen die toelating beperken. Deze verzekering geeft een primaire dekking 
en verzekeraar doet afstand van enig recht van verhaal op elders lopende verzekeringen van 
opdrachtnemer.

8.2 �De CAR-polis zal bepalen dat in elk geval van schade de uitkering van de verzekeringspennin-
gen zal geschieden aan wie de zaken toebehoren. Aftrek in verband met eigen risico kan voor 
opdrachtnemer nimmer meer bedragen dan 1% van zijn aannemingssom per gebeurtenis. 
De opdrachtgever zal eventuele schades niet verrekenen met de aannemingssom van de 
opdrachtnemer.

8.3 �De verzekering zal overeenkomstig de Nederlands Beurspolis voor Bouw- en Montagewerken 
(NBBM 2013) of een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zijn en dekt tenminste:
- �de schade die ontstaat als gevolg van verlies en/of materiële beschadiging van (een deel 

van) het werk, alsmede alle bijkomende werken, meer werk, wijzigingen, alle voor het werk 
bestemde materialen en bouwstoffen, constructies, onderdelen en voorts alle tijdelijke en/of 
hulpwerken, hulpmaterialen en alle andere ten behoeve van het werk te gebruiken objecten;

- �de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van dan wel in verband staat met de 
uitvoering van het werk op het bouwterrein en/of in de directe omgeving daarvan, waaron-
der de schade die veroorzaakt is door WAM-plichtig werkmaterieel met uitzondering van 
de schade die het gevolg is van het deelnemen van het motorrijtuig aan het verkeer op het 
bouwterrein of in de directe omgeving daarvan;

- �materiële beschadiging aan en/of verlies van eigendommen van de principaal, die worden 
veroorzaakt door de werkzaamheden;

8.4 �Indien er een damwandenclausule en/of in-de-grond-gevormde-palenclausule van toepassing 
is op de polis van de opdrachtgever en de opdrachtnemer gehandeld heeft conform een 
redelijk handelend vakgenoot, ontslaat het de opdrachtgever niet om op te komen voor de 
financiële schade respectievelijk het herstel.

8.5 �De opdrachtgever zal bedingen dat in de polis alle bij de uitvoering van het werk betrokken 
partijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden worden aangemerkt.

8.6 �Onverminderd de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om te voldoen aan de ver-
plichtingen van dit artikel is de opdrachtgever verplicht voor aanvang van het werk de polis, 
de algemene polisvoorwaarden en de clausules te verstrekken. De opdrachtgever is voorts 
verplicht op verzoek van de opdrachtnemer aan te tonen dat er feitelijke dekking is.

8.7 �Onverminderd het bepaalde in artikel 8.1 zal de opdrachtgever in welke hoedanigheid dan 
ook en/of zijn werknemers nimmer gelden als medeverzekerde(n) onder de verzekeringspolis-
sen van de opdrachtnemer.

8.8 �De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken tot schadevergoeding, waarvoor 
de CAR-verzekering geen aanspraak op uitkering geeft als gevolg van het tekortschieten van 
de opdrachtgever in de verplichtingen op grond van dit artikel.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van partijen
9.1 �In geval de opdrachtnemer de op hem rustende verplichtingen niet nakomt en de opdracht-

gever hem deswege in gebreke stelt, zal de ingebrekestelling schriftelijk geschieden en zal de 
opdrachtgever de opdrachtnemer daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplich-
tingen na te komen.

9.2 �De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid:
a. �voor misstanden van palen en (dam)wanden, tenzij aantoonbaar veroorzaakt door grove 

nalatigheid en dit tijdig schriftelijk door de opdrachtgever is gemeld;
b. �voor schade toegebracht aan constructies, ondergrondse en bovengrondse kabels, buizen 

of leidingen, duikers, rioleringen e.d., tenzij de opdrachtgever hem door middel van teke-
ningen voldoende heeft geïnformeerd over de ligging en die ligging overeen komt met de 
verstrekte informatie;

c. �voor schade ten gevolge van fouten in het ontwerp, tenzij uit de overeenkomst uitdrukkelijk 
blijkt dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het ontwerp van het gehee werk of 
voor dat deel, waarin de fout is ingetreden.

d. �Voor schade door trillingen en/of zettingen toegebracht aan belendingen, constructies, 
ondergrondse en bovengrondse kabels, buizen of leidingen, duikers, rioleringen e.d., tenzij 
de schade te wijten is aan opzet of grove schuld

9.3 �De verplichting van de opdrachtnemer tot het betalen van schadevergoeding, op welke grond-
slag dan ook, is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de aannemingssom.

9.4 �Onverminderd het bepaalde in artikel 9.3 is de verplichting van de opdrachtnemer tot het 
betalen van schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarop de door of (mede) ten behoeve 
van opdrachtnemer gesloten CAR-verzekering, WAM-verzekering of AVB in een voorkomend 
geval aanspraak op uitkering geeft.

9.5 �Indien de verzekeringen als bedoeld in artikel 9.4, om welke reden dan ook, ter zake van scha-
de waarvoor de opdrachtnemer wordt aangesproken geen aanspraak op uitkering geven, is de 
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer tenslotte beperkt tot 10% van de aannemingssom, 
met een maximum van € 225.000,-

9.6 �Indien het geval als bedoeld in artikel 9.5 zich voordoet, wordt schade aan het werk in de zin 
van § 44 lid 1 UAV 2012 geacht voor rekening van de opdrachtgever te zijn, tenzij de schade 
aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend.

9.7 �Indien het geval als bedoeld in artikel 9.5 zich voordoet, aanvaardt de opdrachtnemer geen 
aansprakelijkheid voor schade aan met het werk in verband staande werken van de opdracht-
gever en aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever of van derden, tenzij de 
schade door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan opzet of grove schuld 
van de opdrachtnemer, zijn personeel, zijn opdrachtnemers of zijn leveranciers.

9.8 �De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden wegens 
schade waarvoor de opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer niet aansprakelijk is.

Artikel 10. Oplevering
10.1 �De opdrachtnemer zal de opdrachtgever melden wanneer het werk naar zijn mening gereed 

is. Een ingediende slottermijn of eindrekening wordt als gereedmelding beschouwd van de 
daarvoor uitgevoerde werkzaamheden.

10.2 �De opdrachtgever zal naar aanleiding van de gereedmelding het werk opnemen en aanslui-
tend aan de opdrachtnemer mededelen of het werk al dan niet wordt goedgekeurd, eventu-
eel met vermelding van de opleveringspunten die nog verholpen dienen te worden.

10.3 �Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het door de opdrachtgever wordt goed-
gekeurd dan wel indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na de dag waarop het 
werk volgens de melding van de opdrachtnemer gereed was schriftelijk heeft laten weten het 
werk niet goed te keuren. Het werk wordt tevens als opgeleverd beschouwd indien het door 
de opdrachtgever in gebruik wordt genomen, waaronder tevens verstaan dient te worden het 
verder verrichten van werkzaamheden aan dat werk door opdrachtgever.

10.4 �Als dag van oplevering geldt de dag waarop het werk volgens melding van de opdrachtnemer 
gereed was, mits het werk daarna volgens artikel 10.3 als opgeleverd kan worden beschouwd.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 �Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling ter zake van de overeenkomst heeft ver-

richt, blijven de geleverde materialen voor rekening en risico van de opdrachtgever en hetzij 
verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van de opdrachtnemer.

11.2 �Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over door de opdrachtgever reeds betaalde ma-
terialen, indien en voor zover door de opdrachtgever andere, ook later geleverde, materialen 
onbetaald blijven.

Artikel 12. Geschillen
12.1 �Tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen worden alle geschillen - daar-

onder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - die 
naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan, beslecht door arbitrage overeen-
komstig het Reglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw zoals dat geldt op de dag 
van opdrachtverlening c.q. opdrachtbevestiging.

12.2 �De opdrachtnemer heeft het recht om in plaats van een beroep op de geschillenregeling zoals 
vermeld in artikel 12.1 een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondisse-
ment van de opdrachtnemer.

12.3 �Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door enige rechter of 
arbiter als nietig of onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn ge-
converteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking 
daarvan, niet als zodanig kan worden aangemerkt.
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